Zatacznik nr 8 do SIWZ

Iwzor/

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
Nr ZP/DPSY......../12010

Zawarta w dniu .........cccccevinnnneee. w Sadowej, pomiedzy:

Domem Pomocy Spotecznej w Sadowej, ul. Jagodowa 2, 05-092 tomianki

NIP: 118 04 30 871, REGON: 00125732, zwanym w tresci umowy Zamawiajgcym,
reprezentowanym przez:

Leszka CHRUSCINSKIEGO - Dyrektora

zsiedzibg W ..o PIZY Ul e
WPISANYM O oo pod numerem ...........cccceeeeenennnens

NIP: . , REGON: ...
zwanym w tresci umowy Wykonawca, reprezentowanym przez:

Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego, ogtoszonego w Biuletynie
Zamoéwien Publicznych nr..................... Z dnia ... zostata

zawarta umowa o ponizszej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest okreslenie praw i obowigzkow stron
zwigzanych z wykonaniem przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego robot
budowlanych polegajacych na adaptacji pomieszczenh na fazienki — DPS Sadowa.
Szczegodtowy opis przedmiotu umowy okresla dokumentacja projektowa oraz
szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych,
przedmiar robét i oferta Wykonawcy. Wykonawca niniejszym oswiadcza, ze
zapoznat sie z dokumentacjg projektowag oraz specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych, ze sg one dla niego zrozumiate i ze nie
wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych, przedmiarem robdt, ztozong ofertg, zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi przepisami prawa, wskazanymi normami oraz ustaleniami
wynikajgcymi z niniejszej umowy.

Wykonawca odda Zamawiajgcemu obiekt po wykonaniu przedmiotu niniejszej
umowy w terminie w niej uzgodnionym oraz usunie stwierdzone wady i usterki
w okresie obowigzywania umownej odpowiedzialnosci i wynikajgce z warunkoéw
gwarancji i rekojmi.

Roboty budowlane prowadzone bedg w czynnym obiekcie Domu Pomocy
Spotecznej w Sadowe;j.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane.
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§ 2 Podwykonawcy

1. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego.

2. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcyg jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.

3. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawce
projektu umowy z podwykonawca, nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen,
uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy. Za date zgtoszenia sprzeciwu
lub zastrzezen uwaza sie date nadania korespondencji w jednostce pocztowej,
przy czym za zachowanie formy pisemnej sprzeciwu lub zastrzezen strony
rozumiejg rowniez przestanie faksu lub poczty elektroniczne;.

4. Umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami muszg by¢ zawarte
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zamawiajgcy nie ponosi
jakiejkolwiek odpowiedzialnosci, w tym finansowej, w zakresie umow zawartych
Z naruszeniem rygoru formy pisemnej.

5. Wykonawca oraz Zamawiajacy ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za zaptate
wynagrodzenia za roboty budowlane realizowane przez podwykonawcéw
z zastrzezeniem postanowien pkt 4 niniejszego paragrafu.

6. Wykonawca petni role koordynatora prac i ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
realizacje zakresu robot wykonanych wiasnymi sitami oraz powierzonych
podwykonawcom.

§ 3 Terminy realizacji przedmiotu umowy

1. Termin przekazania placu budowy wraz z kompletng dokumentacjg projektowg w
jednym egzemplarzu, ze wskazaniem punktow poboru mediéw ustala sie na
dzieh ... , lecz nie pdzniej niz 7 dni od dnia podpisania umowy.
Zwioka w przekazaniu placu budowy i rozpoczecia robét, z winy Wykonawcy, nie
powoduje zmiany terminu zakonczenia robot.

2. Strony ustalajg wykonanie przedmiotu umowy:

a) rozpoczecie robét w terminie 7 dni od przekazania placu budowy, tj. na dzien

b) zakonczenie robd6t budowlanych i zgtoszenie Zamawiajagcemu do odbioru
w terminiedodnia ...

c) zakonczenie przedmiotu umowy w terminie do dnia 10.12.2010 r.

3. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy, gdy opdznienie w wykonawstwie
robét w stosunku do harmonogramu stwarza realne zagrozenie nieterminowego
dokonczenia przedmiotu Umowy, w szczegolnosci jezeli opdznienie to przekroczy
30 dni kalendarzowych w stosunku do harmonogramu.

4. Zamawiajacy zastrzega mozliwosc przerwania robot w przypadku braku srodkéw
finansowych na ich kontynuowanie. Zamawiajacy jest zobowigzany pisemnie
powiadomi¢ o tym fakcie Wykonawce minimum 15 dni przed przerwaniem robét.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy za wykonane elementy, zgromadzone na placu
budowy i nie wbudowane materialy sprowadzone przed powiadomieniem
o przerwaniu robét. Za materialy zgromadzone na placu budowy Zamawiajgcy
zapfaci na podstawie faktur ich zakupu. Z przerwania robét zostanie sporzgdzony
protokdt z udziatem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego. Z chwilg
podpisania protokotu Zamawiajacy przejmuje plac budowy i zapewnia dozor.
Z tytutu przerwania rob6ot w ww. trybie Zamawiajgcy nie ptaci kar Wykonawcy.
Z tytutu przerwania robot Wykonawcy nie przystuguja wobec Zamawiajgcego
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jakiekolwiek roszczenia natury odszkodowawczej, ktérych to roszczen
Wykonawca niniejszym zrzeka sie, co Zamawiajgcy przyjmuje. Wznowienie robot
nastgpi w terminie uzgodnionym przez Strony.

Wykonawca zobowigzany jest implementowac tre$¢ §3 pkt. 4 do wszystkich
umow zawieranych z podwykonawcami Ilub dalszymi podwykonawcami
w zakresie wykonywania umowy.

Kazda koniecznos¢ przedtuzenia terminu umowy w przypadku wystgpienia
okolicznosci, o ktorych mowa w §14 pkt. 1 musi byé zaakceptowana przez
Inspektora Nadzoru, po ziozeniu przez Wykonawce pisemnego wniosku
z uzasadnieniem koniecznosci zmiany terminu oraz podania okresu o jaki termin
powinien zosta¢ przedtuzony.

Wykonawca nie moze dokonac jakichkolwiek zmian o ktorych mowa w pkt. 6
niniejszego paragrafu bez zgody Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz
akceptacji Zamawiajgcego.

§ 4 Wynagrodzenie Wykonawcy

Wynagrodzenie Wykonawcy wynosi brutto ...................ceeii zt (stownie:
........................................................................... ztotych), w tym podatek
VAT ... % W WYSOKOSCI ..ocoiniiiiiiiiiiiii i, zt, warto$é¢ netto
............................................................................. ztotych.

Zgodnie z zasadg wynagrodzenia ryczattowego okreslong w art. 632 Kodeksu
Cywilnego Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia chociazby
W czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow
prac. Oznacza to ze wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczattowego
zobowigzuje sie do wykonania wszelkich robdt i czynnosci koniecznych do
zrealizowania przedmiotu umowy niezaleznie od tego, czy zostaty one
przewidziane w ofercie.

Wynagrodzenie taczne jest wynagrodzeniem ryczattowym i uwzglednia wszelkie
koszty zwigzane z wykonaniem zamdwienia.

Strony ustalajg ze ryczattowe wynagrodzenie moze ulec obnizeniu w przypadku
niewykonania przez Wykonawce elementéw robot objetych przedmiotem umowy.
Ceny robocizny, materiatow, sprzetu i wskazniki cenotworcze zawarte
w kosztorysie ofertowym pozostajg niezmienne do kohca realizacji umowy.
Kosztorys ofertowy sporzadzony przez Wykonawce, stanowigcy podstawe do
obliczenia ceny ryczattowej, petni role informacyjng i podstawe do rozliczenia
robét w przypadku sytuacji okreslonej w punkcie 4 niniejszego paragrafu.
Wykonawca zobowigzuje sie wystawi¢ fakture na kwote wymieniong w §4 ust. 1
w terminie 7 dni po dokonaniu koncowego odbioru robot.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie dokonywac ptatnosci w terminie 21 dni od
otrzymania prawidtowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy
wskazany w fakturze.

Za dzien dokonania zaptaty uznaje sie dzien ztozenia przez Zamawiajgcego
polecenia przelewu.

§ 5 Obowiazki stron

Do obowigzkéow Zamawiajgcego nalezy:

a) przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z dokumentacjg projektowa,
przedmiarem robot i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy;
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b) zapewnienie na swdj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

c) odbior przedmiotu zamowienia zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy;

d) terminowa zaptata wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a) wspotpraca ze stuzbami Zamawiajgcego,

b) uczestniczenie w odbiorach ;

c) zgtoszenie robdt do odbioru;

d) prowadzenie wszystkich rodzajéw robdt przez osoby uprawnione, zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa;

e) terminowe przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu zamowienia;

f) wywdz odpadow, Smieci i materiatow rozbiérkowych zgodnie z ustawg z dnia
27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2007r. nr 39 poz.251 z pézn. zm.),

g) prowadzenie robét zgodnie z przepisami BHP i PPOZ oraz ponoszenie petnej
odpowiedzialnosci za wszystkie nastepstwa wynikajgce z nieprzestrzegania
tych przepiséw;

h) koordynacja robét na placu budowy, w tym robdét wykonywanych przez
podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow;

i) ochrona na swdj koszt mienia zgromadzonego na placu budowy poczgwszy
od dnia protokolarnego przekazania placu budowy przez Zamawiajacego;

j) informowanie  niezwlocznie @ Zamawiajgcego 0  nieprawidtowosciach
w dokumentacji projektowej i na terenie budowy, majacych wplyw na
prawidtowe wykonanie przedmiotu niniejszego umowy;

k) okazywanie na kazde zadanie Zamawiajgcego certyfikatow, aprobat
technicznych, sSwiadectw jakosci itp. w stosunku do zastosowanych
materiatow;

l) usuwanie wszelkich wad i wusterek stwierdzonych podczas odbioru
przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy w terminach
technicznie i organizacyjnie uzasadnionych;

m) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie obiektu i w jego bezposrednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robot;

n) zapewnienie bezpieczenstwa na terenie obiektu oraz dbanie o porzadek
i utrzymanie budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;

0) usuwanie ewentualnych uszkodzen w obrebie placu budowy,

p) odbudowanie uszkodzonych w trakcie prowadzonych robot istniejacych lub
wybudowanych przez innych uczestnikow — obiektéw budowlanych, instalacji,
elementow uzbrojenia i zagospodarowania terenu;

gq) po zakonczeniu i przekazaniu robo6t uporzgdkowanie catego terenu budowy;

r) zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji podlegajacych szczegdinej
ochronie, powzietych w trakcie realizacji umowy;

s) ubezpieczenie ryzyk budowlanych w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy
w wysokosci 100% ceny oferty brutto i dostarczenie Zamawiajgcemu kopii
dokumentu ubezpieczenia, z ogolnymi warunkami ubezpieczenia, przed
dniem zawarcia umowy.

§ 6 Odbiory robét stanowigcych przedmiot umowy

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze przy realizacji zamowienia nastapi wytacznie
odbidr koncowy robot.
2. Z odbioru koncowego przedmiotu Umowy sporzadzony bedzie protokot, ktory
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bedzie stanowit zatgcznik do faktury za wykonane roboty.
Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru koncowego
robot.
Przed zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek wykonania
przewidzianych w przepisach prob i sprawdzeh oraz skompletowania
i dostarczenia Zamawiajgcemu  dokumentéw  stwierdzajgcych prawidtowe
wykonanie przedmiotu umowy. Zobowigzanie wskazane w zdaniu 1 dotyczy
w szczegolnosci dokumentdéw takich jak:
a) protokoty badan i sprawdzen;
b) atesty, certyfikaty na materiaty, certyfikaty zgodnosci, itp.;
c) dokumentacje z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy;
d) karta gwarancyjna na przedmiot umowy.
Zamawiajgcy powota komisje i dokona odbioru koncowego. Rozpoczecie
czynnosci odbioru nastgpi w terminie do 14 dni roboczych liczac od daty
zawiadomienia przez Wykonawce o osiggnieciu gotowosci do odbioru
koncowego. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania
odbioru kohcowego, w terminie nie przekraczajagcym 14 dni roboczych, od dnia
rozpoczecia tego odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie

osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robodt, Zamawiajacy

odmaowi odbioru z winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady:

a) nadajgce sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ odbioru do czasu
usuniecia wady, wyznaczajac odpowiedni termin jej usuniecia;

b) nie nadajace sie do usuniecia ale umozliwiajgce uzytkowanie obiektu —
Zamawiajgcy moze dokonac odbioru przedmiotu umowy i w takim przypadku
obnizy wynagrodzenie stosownie do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej
badz technicznej;

c) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem to
Zamawiajacy zazgda rozebrania elementéw obiektu z wadami na koszt
i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia.

Jezeli w trakcie realizacji rob6ét Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byty
przewidziane niniejszg umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢
te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze
zastosowane materiaty badZz wykonane roboty sg niezgodne z umowa, to koszty
badan dodatkowych obcigzajg wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty
badan obcigzajg Zamawiajgcego.

§ 7 Kary umowne

Strony postanawiajg, ze w przypadku nienalezytego wykonania postanowien
niniejszej umowy, obowigzujgcg formg odszkodowania bedg kary umowne
naliczane zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare za zwtoke w przekazaniu placu budowy
oraz dostarczeniu kompletnej dokumentacji projektowej, w stosunku do terminu
ustalonego w § 3 pkt. 1 niniejszej umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto za wykonanie niniejszej umowy, za kazdy dzien zwioki.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, nie spowodowanego
wing Wykonawcy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie nalezne
z tytutu wykonania udokumentowanej i potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru
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czesci przedmiotu umowy.

4. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu:

a) kare za opdznienie w stosunku do terminu zakonhczenia robét budowlanych,
ustalonego w § 3 pkt. 2 lit. b, w wysokosci 0,1%, wartosci wynagrodzenia,
o ktéorym mowa w § 4 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia;

b) kare za opdznienie w usunieciu wad lub usterek, liczac od dnia wyznaczonego
na usuniecie wad lub usterek w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia
o ktérym mowa w § 4 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia;

c) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za odstgpienie od umowy
z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci 10%
wynagrodzenia o ktérym mowa w § 4 niniejszej umowy.

5. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naleznych kar umownych
z wynagrodzenia lub wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
niniejszej umowy.

6. Szkody wynikte z innych tytutbw niz zawarowane karami umownymi
egzekwowane bedg na zasadach wynikajacych z Kodeksu Cywilnego.

7. Na wypadek gdyby szkoda okazata sie wieksza niz wysokos¢ zastrzezonych kar
umownych Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy
odszkodowania uzupetniajgcego.

§ 8 Rekojmia i gwarancja

1. Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajgcemu rekojmi na wykonane i odebrane
roboty. Rekojmia obejmuje okres 3 lat.

2. Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane
i odebrane roboty. Gwarancja obejmuje okres ...... miesiecy, a warunki gwarancji
okresla dokument gwarancyjny, dostarczony Zamawiajgcemu przez Wykonawce,
najpozniej na dzien odbioru koncowego robot.

3. Bieg gwaranciji i rekojmi rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu kohcowego

odbioru przedmiotu niniejszej umowy.

Usuniecie wad stwierdza sie protokolarnie.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi sie na wyznaczony przez

Zamawiajgcego termin przegladu w okresie rekojmi i gwarancji lub nie usunie

wad i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajagcemu

przystuguje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, bez utraty praw
wynikajacych z rekojmi i gwarancji, a Wykonawca niniejszym udziela

Zamawiajgcemu zgode na wykonanie zastepcze.

6. Wszystkie reklamacje dotyczace rekojmi i gwarancji bedg zgtaszane pisemnie
przez Zamawiajgcego.

o s

§ 9 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4, co stanowi kwote ................. zt,
stownie ................. ztotych, w formie ...l w kasie DPS/
przelewem na rachunek ZamawiajgCego .........cccceeeveeiiiiiiieiiciciiiiiieeeeee

2. Whniesione zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdéci nastepujgco:

a) 70% zabezpieczenia, fj. ........... zt w terminie 30 dni od daty odbioru
koncowego robét i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane;
b) 30% zabezpieczenia, tj. ............ zt w terminie 15 dni po uptywie okresu

rekomi za wady na podstawie protokotu odbioru ostatecznego
stwierdzajgcego niewystepowanie wad i usterek.
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w

W przypadku nienalezytego wykonania umowy, zabezpieczenie wraz

z naliczonymi odsetkami staje sie witasnoscia Zamawiajgcego i bedzie

wykorzystane do zgodnego z umowag wykonania robét budowlanych i do pokrycia

roszczen z tytutu rekojmi za wady.

4. Whniesione zabezpieczenie w pienigdzu bedzie przechowywane na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwrdci zabezpieczenie
wniesione w pienigdzu wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy Wykonawcy.

5. W przypadku nienalezytego wykonania umowy, w szczegdélnosci w sytuacji nie
usuniecia przez Wykonawce wad lub usterek, Zamawiajgcy ma prawo finansowac
z kwoty zabezpieczenia, zastepcze usuwanie wad lub usterek, na zasadach
okreslonych w umowie, jak rowniez zaspokoiC roszczenia z tytutu rekojmi za
wady lub roszczenia z tytutu kar umownych lub odszkodowan.

6. Zwrot niewykorzystanego przez Zamawiajgcego zabezpieczenia nastepuje na

pisemny wniosek Wykonawcy.

§ 10 Ubezpieczenie ryzyk budowlanych

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu wszelkich szkéd mogacych
powsta¢ w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym za szkody oraz
nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych oséb trzecich, a powstatych
w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi.

2. Wykonawca zawart ubezpieczenie ryzyk budowlanych w zwigzku z realizacjg
przedmiotu umowy w wysokosci 100% ceny oferty brutto, na czas wykonania
przedmiotu umowy.

3. W sytuacji gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w §14 niniejszej umowy,
wystgpi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia terminu waznosci dokumentu
ubezpieczenia, albo jezeli to nie jest mozliwe do wniesienia nowej polisy na okres
wynikajacy z przedtuzonego terminu realizacji przedmiotu umowy.

4. Dokument potwierdzajgcy ubezpieczenie Wykonawcy stanowi integralng czes$é
niniejszej umowy.

§ 11 Nadzoér inwestorski

—

Nadzoér inwestorski zapewnia Zamawiajacy.
2. Inspektor nadzoru dziata w oparciu o przepisy ustawy Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.).

§ 12 Nadzo6r autorski

Nadzor autorski petni Biuro Projektowo-Ustugowe z siedzibg: 05-800 Pruszkow,
ul. Marii Sktodowskiej Curie 35 lok. 31 i dziata w oparciu o przepisy ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. nr 156 poz. 1118
z podzn. zm.).

§ 13 Osoby do kontaktu

1. Strony ustanawiajg nastepujgce osoby jako upowaznione do reprezentacji
Zamawiajgcego i Wykonawcy we wszelkich sprawach dotyczacych wykonywania
umowy:
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a) ze strony Zamawiajgcego: Pani Helena SWITALA, tel. (22)-751-36-39
wew.102;
b) ze strony Wykonawcy: .................ooeinils Jtel (o),

2. Wskazane osoby nie sg upowaznione do zmian lub uzupetnien tresci umowy.

§ 14 Zmiany do umowy

Zamawiajacy przewiduje istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy w nastepujacym
zakresie:

1.

2.

3.

Terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robot dodatkowych, nieobjetych zamowieniem
podstawowym, niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy
o ktérym mowa w §1 umowy;

b) wystgpienia warunkéow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
rob6ét budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji
technicznej lub zasadami wiedzy technicznej;

c) okolicznosci wynikajacych z tzw. ,sity wyzszej’, tj. m.in. wstrzymania robot
budowlanych z powodu decyzji administracyjnych, klesk zywiotowych, wojny,
terroryzmu, strajkéw;

d) ujawnienia sie w trakcie realizacji przedmiotu umowy nieprzewidzianych
przeszkod formalno-prawnych;

e) ujawnienia sie w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezidentyfikowanych
przeszkod w budynku lub gruncie;

f) zmiany wielkosci $rodkéw finansowych przyznanych Zamawiajgcemu.

Wynagrodzenia Wykonawcy w nastepujacych okolicznosciach:

a) zmiany stawki urzedowej podatku VAT;

b) niewykonania przez Wykonawce elementow robot objetych przedmiotem
umowy.

Zmiany zakresu robot realizowanego przez podwykonawce na uzasadniony

wniosek Wykonawcy, zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

§ 15 Odstapienie od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych

okolicznosciach:

a) W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpic w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci przez
Zamawiajgcego o powyzszych okolicznosciach;

b) Wykonawca nie stawit sie na przekazanie placu budowy w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie, nie rozpoczat robot bez uzasadnionych
przyczyn, lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego
ztozonego na pismie;

c) Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego wstrzymuje roboty na okres dtuzszy
niz 30 dni;

d) Wykonawca popadt w stan likwidacji lub stan upadtosci;

e) Wykonawca niezgodnie z warunkami umowy zleca wykonanie czesci lub
catosci robot podwykonawcy (np. gdy zleca podwykonawcy zakres robot
niewskazany w ofercie, gdy zleca wykonanie rob6t podwykonawcy bez zgody
Zamawiajgcego).
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§ 16 Postanowienie koncowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego, Prawa Zamoéwieh Publicznych oraz
inne obowigzujgce przepisy prawa.

Ewentualne spory, jakie mogq powstac przy realizacji niniejszego Umowy, bedg
rozstrzygane przez Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Integralng czesc¢ niniejszej Umowy stanowia;

a) Projekt Budowlano-Wykonawczy;

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

C) przedmiar robdt;

d) oferta Wykonawcy;

e) dokument ubezpieczenia ryzyk budowlanych.

Niniejszg Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po
jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i Zamawiajacego.

Zamawiajacy Wykonawca
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